

Kostenschätzung: Sanierung der Duschanlage Biberhalle Watterdingen

Gewerk	Kosten Brutto (19%)
Demontage Waschtrog	960,00 €
Trockenbauarbeiten Duschen und Umkleiden	16.435,00 €
Malerarbeiten Duschen und Umkleiden	9.300,00 €
Fliesenarbeiten	28.200,00 €
Elektroarbeiten	8.035,00 €
Baureinigung	600,00 €
Gesamtkosten	63.530,00 €

Erläuterung: Die vorhandenen Türrahmen sowie Türen bleiben bestehen. Diese werden lediglich gestrichen (gemäß Sanierung WC-Anlage). Des Weiteren werden auch die vorhandenen Aluminiumfenster (Verglasung Baujahr 2001) nicht ausgetauscht. Im Bereich Vorraum WC-Damen und Putzraum (Eingangshalle) muss ebenfalls die abgehangte Decke entfernt werden um die neuen Wasserleitungen verlegen zu können. Außerdem wurde im Duschaum II die Erstellung eines zusätzlichen Raumes (Trockenbauwand und Wanddurchbruch) mit in die Kosten eingerechnet.