
Anlage 2.0

Stadt Tengen Wolfram Böhler

Stadion Espelweg, Sanierung Rasenspielfeld Landschaftsarchitekt

Kostenschätzung, Erneuern der Dränagen Alle Preisangaben in €

OZ Leistung Menge Einheit 
Einheits-

preis

Gesamt-

preis netto

Mwst

19 %

Gesamt-

preis brutto

KGR 

DIN 276

2.0 Wiederherstellen der Dränagen 535

2.1 Vorarbeiten, Abbruch

2.1.10 Baustelleneinrichtung 1,00 psch 1.500,00 1.500,00 591

2.1.20 Baustellensicherung, Bauzaun 0,00 m 17,50 0,00 593

2.1.30 Suchschlitze, Freilegen Kabel, Leitungen 5,00 St 150,00 750,00 591

2.1.40 Freilegen und Abbruch Einrichtungsgegenstände 0,00 St 175,00 0,00 594

2.1.50 Entsorgen Abbruchgut 0,00 psch 1.500,00 0,00 596

2.1 Summe Vorarbeiten 2.250,00 427,50 2.677,50

2.2 Einbau Rohrdränage, in Längsrichtung, Saugerabstand 7,00 m = 10 Stränge

2.2.10 Bodenaushub Sauger Grabenfräse 1.100,00 m 9,45 10.395,00 525

2.2.20 Bodenaushub Sammler 75,00 m 28,00 2.100,00 525

2.2.30 Verdrängten Boden entsorgen 400,00 t 38,00 15.200,00 525

2.2.40 Dränagesauger DN 100 1.100,00 m 12,50 13.750,00 525

2.2.50 Dränagesammler DN 250 75,00 m 62,00 4.650,00 525

2.2.60 Dränpackung Sauger 1.100,00 m 13,00 14.300,00 525

2.2.70 Dränpackung Sammler 75,00 m 28,00 2.100,00 525

2.2.80 Spül- und Kontrollschächte 10,00 St 875,00 8.750,00 525

2.2.90 Herstellen Anschluss Vorflut 1,00 psch 5.000,00 5.000,00 525

2.2 Summe Rohrdränage 76.245,00 14.486,55 90.731,55

2.3 Baunebenkosten

2.3.10 Architekten- / Ingenieurleistungen 1,00 7.849,50 7.849,50 732

2.3.20 Bauvermessung 1,00 500,00 500,00 745

2.3.30 Untersuchungen, Bodenmechanik anteilig 1,00 1.500,00 1.500,00 721
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Kostenschätzung, Erneuern der Dränagen Alle Preisangaben in €
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2.0 Wiederherstellen der Dränagen 535

2.3.40 Baunebenkosten / Sonstiges 1,00 500,00 500,00 769

2.3 Summe Baunebenkosten 10.349,50 1.966,41 12.315,91

Zusammenstellung

aus 2.1 Vorarbeiten 2.250,00 427,50 2.677,50

aus 2.2 Einbau Rohrdränage 76.245,00 14.486,55 90.731,55

aus 1.3 Baunebenkosten 10.349,50 1.966,41 12.315,91

Summe 2.0 Wiederherstellen der Dränagen 88.844,50 16.880,46 105.724,96

2.0 A Option Dränage mit rohrlosen Dränschlitzen

Einbau Rohrdränage Sauger quer, alle 10 m = 11 Sauger; Dränschlitze in Längsrichtung, Abstand 3,00 m = 24 Schlitze

2.4.10 Vorarbeiten 1,00 psch 2.250,00 2.250,00 525

2.4.20 Bodenaushub Sauger Grabenfräse 775,00 m 9,45 7.323,75 525

2.4.30 Bodenaushub Sammler 210,00 m 28,00 5.880,00 525

2.4.40 Verdrängten Boden entsorgen 400,00 t 38,00 15.200,00 525

2.4.50 Dränagesauger DN 100 775,00 m 12,50 9.687,50 525

2.4.60 Dränagesammler DN 250 210,00 m 62,00 13.020,00 525

2.4.70 Dränpackung Sauger 775,00 m 13,00 10.075,00 525

2.4.80 Dränpackung Sammler 210,00 m 28,00 5.880,00 525

2.4.90 Spül- und Kontrollschächte 6,00 St 875,00 5.250,00 525

2.4.100 Rohrlose Dränschlitze 2.550,00 m 3,15 8.032,50 525

2.4.110 Herstellen Anschluss Vorflut 1,00 psch 5.000,00 5.000,00 525

2.4.120 Baunebenkosten 1,00 psch 10.500,00 10.500,00 700

Summe Rohrdränage mit Dränschlitzen 98.098,75 18.638,76 116.737,51
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